

- NOTAS:
- 01-MEDIDAS EM CENTIMETROS;
 - 02-CONFIRMAR MEDIDAS NO LOCAL;
 - 03-ESCALAS DOS DESENHOS INDICADOS;
 - 04-CONFIRMAR TODA A ESTRUTURA E TELHAS DOS TELHAMENTOS EXISTENTES;
 - 05-ANTES DA DEMOLIÇÃO, DESCASCAR AS PAREDES ONDE POSSA EXISTIR ELEMENTOS ESTRUTURAIS;
 - 06-VER TABELA DE ESQUADRIAS NA FOLHA 03;
 - 07-VER TABELA DE ACABAMENTOS NA FOLHA 03

LEGENDA

	ELEMENTOS A CONSTRUIR
	ELEMENTOS A DEMOLIR

TIPO DE EMISSÃO:	(A) PRELIMINAR	(B) PARA APROVAÇÃO	(C) PARA CONHECIMENTO	(D) PARA COTAÇÃO	(E) PARA APROVAÇÃO	(F) PARA CONHECIMENTO	(G) CONFORME CONSTRUÍDO	(H) CANCELADO
01	25/06/2020	B	MARNA	Adequações solicitadas pela Secretaria Estadual de Saúde				
00	01/10/2019	A	MARNA					
REV	DATA	TIPO	DES.	DESCRIÇÃO DAS REVISÕES				

PROJETO ARQUITETÔNICO

CONTÉM: PLANTA


Folhas: 01/03

Denominação: ESF II José Alves Gondim Sobrinho Bairro: Centro

Loteamento: Área Pública CNPJ: 01.020.881/0001-75

Endereço: Rua Maria José Dias Lopes ART. do CREA-MG:

Cidade: Delta - Minas Gerais.



PLANTA DE SITUAÇÃO

ESQ.: 1/2000

Aprovação da Prefeitura Municipal de Delta-MG:

Aprovação do Secretário Estadual de Saúde:

Prefeitura Municipal de Delta,
Marcelo Roberto Estevam
CNPJ: 01.020.881/0001-75
ADM: 2021 e 2024

PROJETO DE REFORMA APROVADO PELA DIRETORIA DO SMOPLUS/PHD
CONFORME O CÓDIGO DE EDIFICAÇÃO DESTA MUNICIPALIDADE
Diretoria Autoria Reservas/Let-3-8/10/18/19

Secretaria Municipal de Saúde

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
SR. LUCIANO FERREIRA DE OLIVEIRA
TEL.: (31) 9 3946 0704
saude@delta.mg.gov.br

Data de Execução do Projeto:
Delta (MG), 25 de julho de 2022

PLANTA
ESC.: 1/50

RODRIGO NUNES
RIBEIRO:406315676
15

Assinado de forma digital por
RODRIGO NUNES
RIBEIRO:40631567615
Dados: 2022.12.05 13:17:12
-03'00'